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1 GENERALITES
1.1 OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent CCTP, cahier des clauses techniques particuliéres, a pour but de définir les travaux de
chauffage et ventilation & exécuter dans le cadre de 'aménagement des bureaux de la Mairie pour le
compte de la Mairie de Sornay 70150, ci-apres désignée le Maitre d'Ouvrage.

1.2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Maitre d’Ouvrage : Mairie de Sornay 5 Grande Rue 70150 SORNAY

Maitre d’ceuvre : René VEZZOLI, 15 rue Louis Jobard 70100 Tél
: 0384 651066

1.3 TRAVAUX A REALISER POUR CHAQUE LOGEMENT

La rénovation fait partie d'un programme EFFILOGIS, un soin particulier devra étre apporté sur
I'étanchéité du batiment. Tout percement devra étre étanchéifie.

CHAUFFAGE
- Installation d'une PAC type Air/Eau compléte comprenant : un module hydraulique, régulation
de chauffage et vannes d'arrét.

— Emetteur chauffage : Radiateurs basse température
- Liaisons frigorifiques et alimentation électrique entre module intérieur et extérieur

VENTILATION
— Ventilation simple flux autoréglable.

GENERALITES
— Surface de planchers: 115 m2 environ.

- Béatiment existant.
- Planning d'interventions mis au point par la Maitrise d'Euvre.

Origines des prestations :
- Attente électrique bouts de cables chaufferie
- Attentes électriques bouts de cables pour groupes de Ventilation.
— Attentes EU, APE

1.4 DOCUMENTS DE BASE

Documents servant & I'élaboration de la proposition de I'entreprise soit:

Bureau Etudes Thermiques Emmanuel ROY tél: 06 47 52 13 70 Email : bet-roy@orange.fr



Dossier 15 149 B ALLIOT Mairie SORNAY lot N9 Chauffage-Ventilation 16/09/2015
Feuillet 3/12

1.4.1 DOCUMENTS REMIS PAR LE MAITRE D'E®UVRE; EN P RINCIPE

¢+ RPAO - CCAP - Acte d'engagement (modéle)
+ Planning travaux (estimatif)

+ Détails et renseignement, selon planning prévisionnel. Série de plans "Architecte" RDC,
facades et coupes, situation et masse... .

14.2 DOCUMENTS REMIS PAR LE BUREAU D'ETUDE FLUI DES:

¢ Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
+ Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ~ (DPGF)
+ Série de plans principes chauffage, ventilation, sanitaire

2 DESCRIPTION TECHNIQUE GENERALE
2.1 COMPOSITION DE L'OFFRE

— Outre les pieces demandées par les documents généraux du dossier d'appel d'offres,
I'entreprise remettra:

- Le présent CCTP diment accepté et signé avec le cadre du descriptif quantitatif détaillé
complété des prix unitaires, marques et types des matériels chiffrés.

— La documentation et caractéristiques techniques des matériels proposés.

— Les variantes éventuelles sont obligatoirement a chiffrer. En complément du présent
document de base.

— Pour remettre son offre dans les meilleures conditions, I'entreprise a le devoir de
compléter ses informations, si elle le juge nécessaire, aupres du Maitre d'Ouvrage, du
Maitre d'ceuvre, du BE, du distributeur d'énergie et des organismes de contrble. Elle
pourra également consulter les documents techniques relatifs aux autres corps d'état.

- L'entreprise chargée des présents lots ne pourra se prévaloir du manque de
renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux ou
d'omissions dans ses études.

— Toutes les offres incomplétes pourront étre éliminées par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'ceuvre.

— Les prix remis dans l'offre sont fermes, nets, globaux et forfaitaires.

— En cours des travaux, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre ont la faculté d'augmenter
ou de réduire les prestations de l'entreprise. Ces modifications seront chiffrées en
application des prix unitaires figurant dans la proposition de base.

2.2 PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A RESPECTER

Sauf spécifications contraires, précisées au présent descriptif, les travaux seront conformes
aux réglements et prescriptions techniques en vigueur et notamment aux normes NF et DTU,
au CCTG et CCAP:

m AuDTU 65 et annexes Installation chauffage plancher chauffant
®m AuDTU 68 et annexes Ventilation et VMC

m AuDTU70.1 Installation électrique

m AuDTU 61.1 et annexes Installations de GAZ

® Au DTU 60.1 et annexes Plomberie Sanitaire

®m AuDTU 60.31 Canalisations PVC

® AuDTU60.5 Canalisations cuivre ‘

® Normes AFNOR NF 15 100 Installation électrique de 1°° catégorie
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m A l'arrété du 4 juin 1973 concernant le comportement au feu des matériaux de
construction.

m Aux prescriptions du Reglement Sanitaire Départemental Type

m Aux décrets du 14 novembre 1962 concernant la protection des Travailleurs
dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

m Aux notes et consignes d'utilisation et de mise en ceuvre préconisées par
chaque Constructeur.

B Les spécifications indiquées au présent descriptif ne sont pas limitatives

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que le respect de ces normes I'oblige
également a suivre toutes les normes, publications de lois, décrets et circulaires en
vigueur au jour de I'exécution des travaux.

Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par
les organismes de contrbles notamment en cas d'application de normes, textes de lois ou
réglement de sécurité, et regles de I'Art en vigueur.

L'entrepreneur signalera par écrit a la remise de son offre toute remarque qu'elle jugera
utile, faute de quoi il ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible
d'étre relevée dans les pieces du marché pour justifier un défaut de fonctionnement ou
une augmentation du prix de soumission.

2.3 TRAVAUX DIVERS ET OBLIGATIONS A LA CHARGE DU PRE SENT LOT.

L'ensemble des travaux comprend toutes fournitures, manutentions, mise en place,
raccordements et sujétions pour le parfait achévement des prestations et en particulier
percements, fixations, fourreaux, calfeutrements, rebouchements, nettoyage du
chantier, tri et évacuation des gravats et déblais

Les grilles et aménagements de ventilations (éventuellement et selon réglementations)

Le passage des canalisations et tubes, fourreaux et accessoires sera fait avec soin et
sans altération des planchers, cloisons, plafonds, huisseries et matériaux d’isolation
thermique et phonique.

Réception des supports : L'entreprise doit s'assurer de la solidité et du maintien correct

des supports verticaux et horizontaux mis a sa disposition avant la fixation de tout
materiel.

Les plans de chantier et d'exécutions sont & la charge de I'entreprise, ainsi que toutes les
fournitures, transport a pied d'ceuvre et stockage en toute sécurité pour le chantier.

L'entrepreneur est responsable de ses ouvrages et fournitures jusqu'a réception des
travaux. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour en assurer une protection
efficace et durable.

Les percements, saignées, tamponnages et scellements autres que ceux réservés en
cours de construction suivant indications figurant sur les plans remis au Maitre d'ceuvre
par l'entreprise.

Les réservations de passages en dalles hourdées, linteaux, poutres ou poteaux seront
définies avant exécutions de ces ouvrages. Aucune poutre béton ou poutrelle ne sera
affaiblie sans accord préalable écrit du BE structure.

L'obturation étanche aprés passage des canalisations, tuyauteries, gaines et cables
électriques, fourreaux etc.) de tous les percements et espaces annulaires fourreaux /
conduits.

La protection antirouille de toutes les parties métalliques non préalablement traitées.

Peinture de finition ou de repérage conventionnel des canalisations de Gaz posées en
apparent.
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— Raccordements électriques des nouvelles installatio ns. Les lignes d'alimentations
seront en attentes pour la chaufferie et groupes de ventilation simple flux. Les
lignes de liaisons thermostats ambiances et sondes intérieures et extérieures sont
a prévoir au présent lot.

— Evacuation en attente EU en chaufferie

- Avant approvisionnement matériel et démarrage des travaux, I'entrepreneur fera
connaitre au Maitre d’ceuvre les dispositions qui ne seraient pas conformes a la
réglementation au moment de I'exécution des travaux.

- L’entrepreneur contactera les services techniques du distributeur d'énergie pour les
installations a exécuter et se chargera d’obtenir en temps utile les autorisations ou
certificats de conformité pour réalisation ou contrble des travaux relevant de la

compétence dédits services.

— L'entreprise fera faire ou demandera une analyse de l'eau distribuée sur site pour
contrbler si les installations de chauffage mises en ceuvre doivent étre traitées avant
remplissage définitif et le faire savoir (preuves a l'appui) au Maitre d'ouvrage et au Maitre
d'ceuvre avant travaux.

- L'entreprise  prendra toutes les dispositions nécessaires pour palier aux risques
engendrés par les intempéries et gel lors de toutes les étapes de réalisation de sa
prestation.

— L’entreprise se mettra en rapport avec les autres entreprises pour coordination de ses
travaux ou interfaces en liaison avec ces différents corps d’états.

- Les spécifications indiquées au présent descriptif ne sont pas limitatives
L’entrepreneur devra prévoir dans I'établissement de son projet, tout matériel, accessoires
et main d'ceuvre nécessaires pour un parfait achévement de ses ouvrages pour un
fonctionnement et une sécurité corrects quand bien méme elles ne seraient pas
expressément mentionnées dans le présent CCTP, des lors que ces fournitures et
travaux sont nécessaires pour une conformité aux régles de I'Art et aux normes.

2.4 CONTROLES ESSAIS

Il sera effectué pour ces installations :

+ Contréle de conformité et équivalence entre les matériels et matériaux mis en ceuvre pour
les travaux et ceux prescrits ou proposés dans l'offre (type et marque ou détails
d'exécutions)

+ Essai d’étanchéité des circuits. Raccordements sur évacuations EU des soupapes et
purges basses

+ Essai des installations et déclenchements thermostats de sécurités.

+ Essais de fonctionnement des installations Chauffage et Ventilation suivant documents
techniques COPREC 1 et 2. Les rapports d'essais COPREC 1 et 2 seronttransmi s au
Bureau de Contrdle. Essais et réglages des systémes ventilateurs avec contrdle des
débits et vitesses aux bouches.

Suivant le programme EFFILOGIS , un PV devra étre fourni avec :

la liste des bouches controlées

le débit théorique et le débit réel (avec mention du matériel utilisé pour la mesure)
la pression (Pa) au niveau CTA

la puissance électrique du caisson de ventilation

Rendu de mesures sur feuillets a transmettre au bureau d'études.

* & & o o
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+ Réglage des systemes de régulations de températures et conduite chauffage en présence
d'un Représentant du Maitre d'Ouvrage.

2.5 ETUDES TECHNIQUES

Températures : Température extérieure de base -13C
Températures intérieures en régime établi
+ 19T

Déperditions : Les calculs de déperditions thermiques sont établis conforme a la norme EN
12381 et NF P 52612 (février 2005)

2.6 PROPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

- Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d'installation de chauffage
remises par lI'entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et
réglements en vigueur, étant entendu qu'il s'est informé de I'ensemble des travaux, de
leur importance, de leurs natures et qu’il a suppléé par ses connaissances
techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans, schémas
et descriptifs.

- L'entreprise est censée avoir pris connaissance du plan général de coordination établi par
le CSPS et en tenir compte pour I'élaboration de son bordereau de prix unitaires
Aucune remarque non justifiée ne serait recevable en cours de réalisation des travaux.

- L’Entrepreneur s’engage a mettre a la disposition du chantier la Main d’ceuvre qualifiée et
I'outillage nécessaires a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning
général. Délais d'exécution.

— Les prescriptions écrites de pose et mise en ceuvre de chaque constructeur seront
parfaitement observées.

2.7 LIMITES DES PRESTATIONS

Ne sont pas inclus dans le présent lot:
» Les alimentations électriques spécifiées au &1.3
* Les percements quand ceux ci ont été clairement déf inis sur un plan de
réservation remis en temps. (plan a fournir avec vé rification des réservations
prescrites en phase DCE)
» L'eau et I'électricité pour les essais de fonctionnement et réglages des installations.

2.8 CHOIX DES MATERIAUX

— Tous les matériaux, appareils, organes et accessoires divers utilisés dans les installations
doivent étre neufs et de premiére qualité.

— Tous les colliers utilisés seront équipés de bagues caoutchouc phonique.

- En cours d'exécution, aucun changement ne pourra étre apporté sans autorisation du
Maitre d'ceuvre ou du BE.

- Les frais résultant de changements non autorisés ainsi que tout travail supplémentaire
exécuté sans ordre écrit resteront & la charge entiére de I'entreprise.

— Préalablement a l'installation, un document Fiches Produits sera remis a l'agrément du
Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Euvre et du BE, qui le cas échéant, confirmeront leur
accord par écrit.
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La préparation de ce cahier sera a la charge de l'entreprise désignée qui précisera la
marque et l'origine de chaque élément.

L'entreprise doit étre assurée de I'approvisionnement en temps utile de tous les matériaux
et fournitures nécessaires a l'avancement régulier du chantier. Aucune carence de
livraison des fournisseurs ne pourra étre évoquée pour excuser un retard sur les dates
prescrites au planning.

L'Entreprise est tenue de fournir du matériel conforme aux normes NF et aux exigences
des directives européennes; (rendements, essais, contréles, agréments, avis
techniques....)

2.9 MISE EN OEUVRE

La mise en ceuvre du matériel sera faite avec le plus grand soin et selon les régles de
I'Art, tant pour assurer une réalisation correcte des installations que pour éviter toute
détérioration aux ouvrages précédemment exécutés.

Les interventions sur chantier se feront en liaison avec les entrepreneurs chargés des
autres corps d'état afin de respecter le programme d'avancement de chacun.

L'entreprise s'assurera de la bonne exécution des réservations prévues sur plans. |l
appartient a l'entreprise d'attirer en temps utile l'attention du Maitre d'ceuvre sur les
répercutions que peuvent avoir certains travaux sur la marche générale
du chantier et de signaler, le cas échéant, les modifications qu'il conviendrait d'apporter
aux dispositions arrétées par les autres corps d'état.

Les erreurs ou impreécisions des plans ou les non concordances du devis descriptif ou
quantitatif devront étre signalées au plus t6t a la Maitrise d'ceuvre qui fera s'il y a lieu les
rectificatifs nécessaires.

2.10 PLANS DE CHANTIER ET DES OUVRAGES EXECUTES

Plans de chantier

Dans un délai de 45 jours calendaires, apres réception de l'ordre de service ou de la
signature du marché, I'entreprise sera tenue de présenter une série compléte de ses plans
de chantier a l'approbation du BE et du Maitre d'ceuvre ; ensemble comprenant les
indications de passages des canalisations, fourreaux, encombrement collecteurs,
réservations passage et encombrement de gaines VMC (position de plafonds ou coffrages)
encombrement collecteurs de distributions et toutes sujétions ou renseignements
susceptibles de discutions ou d'aménagements avec les autres corps d'état.

Plans de récolement et dossier des ouvrages exécuté  s.
En fin d'exécution des travaux, a la visite des opérations préalables a la réception des

travaux, I'entreprise remettra un Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant:

» Les plans définitifs mis & jours des installations telles qu'exécutées, Mis a jour par
BE apreés indications par écrit des modifications et détails matériels mis en ceuvre.

 Les notices completes des appareils installés, modes d'emplois, détails
techniques, conduites.

» Certificat de conformité local chaudiére

» Certificats d'essais et réglages des systemes de ventilations mécaniques.

» Les certificats CE de tous les matériels employés.

» Les documents autres demandés par le Bureau de contréle.

* Notice et périodicité d'entretien et de contrdles & exécuter par le Maitre d'Ouvrage
pour une bonne pérennité des matériels et appareils
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2.11 CONTROLES ET RECEPTION

La réception des travaux sera exécutée par le Maitre d'Ouvrage suivant les conditions
définies dans le CCAP

L'entrepreneur est tenu de procéder aux essais et vérifications de bon fonctionnement
afin de parfaire les réglages et équilibrages de débits, d'ajuster les courbes de
fonctionnements (Pompes) et préréglages des régulateurs et collecteurs.

Ventilation, mesure des débits de chaque bouche av  ec PV comprenant:

» laliste des bouches controlées
* le débit théorique et le débit réel avec mention du matériel utilisé pour le contrdle
» la puissance électrique du caisson de ventilation

Le Maitre d'Ouvrage prendra a sa charge la fourniture des consommables nécessaires
pour les essais. L'ensemble des essais et contrdles de fonctionnement sera exécuté aux
frais de I'entreprise et sous sa responsabilité.

Les défectuosités ou malfacons qui se révéleraient en cours d'essais, seraient
immédiatement réparées par l'entrepreneur et suivant leur importance, tout ou partie de la
série d'essais correspondants seraient recommenceés aux frais de l'entrepreneur.

2.12 HYGIENE ET SECURITE

Toutes dispositions réglementaires concernant I'hygiene et la sécurité des travailleurs
devront étre respectées par

L'entrepreneur. Locaux d'hygiéne de personnel, signalisations, protections collectives et
individuelles, Stockage, évacuation et traitements de tous les déchets, emballages
chutes etc.

2.13 GARANTIES

- En complément aux spécifications fixées par le CCAP, I'entrepreneur garantit le Maitre

d'Ouvrage contre tout défaut de fonctionnement pendant une période minimale de 12
mois a compter de la date d'effet de la réception des ouvrages.

Pendant ce délai, I'entreprise est tenue de remplacer ou de réparer a se frais tous les
éléments reconnus défectueux.

Elle prendra & sa charge les raccords conseécutifs des autres corps d'état.

La garantie ne s'applique pas aux détériorations provenant d'une usure normale, de
négligence, de défaut d'entretien ou de surveillance ou d'utilisation défectueuse des
matériels.

2.14 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

— Pour l'exécution du présent chantier, I'entreprise adjudicataire devra posséder la

gualification 5311 Installations thermiques (technicité courante).

- En l'absence de qualification, I'entreprise pourra présenter des références ou certificats

pour des travaux similaires.
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2.15 DELAI D'EXECUTION
Se reporter au CCAP

2.16 CONDITIONS
Se reporter au CCAP

2.17 DECOMPOSITION DETAILLEE DU PRIX FORFAITAIRE

— L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer de la cohérence de sa
proposition pour un parfait achevement de ses ouvrages sachant que le cadre du
bordereau quantitatif estimatif n'est en rien limitatif et qu'il ne peut se déroger d'aucune
maniére aux regles de I'Art.

- Toute anomalie ou erreur résultant de fautes de dactylographie ou autre, détails sur
dessin ou schéma devront étre signalées au plus tét au BE.

- Les types et marques exacts du matériel proposé devront étre précisés dans I'offre.

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

- Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur
aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires
devra clairement le préciser lors de la remise de I'offre et devra fournir en méme temps,
les fiches techniques des produits proposés pour justifier de leur équivalence. Tout
produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une
assurance ne pourra étre retenu.

— L'Entreprise chargée du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de
renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux,
d'omissions au DPGF ou manques dans son étude.

3.1 CHAUFFERIE
3.1.1 DEMONTAGE

o Démontage des appareillages existants (chaufferie, radiateurs, ventilation), tuyauterie, cuve
a fuel et évacuation en décharge public.

ECHANGEUR THERMODYNAMIQUE
o Echangeur thermodynamique Air/Eau de puissance nominale calorifique d’environ 5.21 kW
(-7C/+45C) COP 2,18
o Module externe placé sur dalle béton (lot magonnerie ) voir plan BE
o Module interne dans piéce Dégagement. (voir plan BE)
o Tableau de commande sur module, avec régulation loi d'eau sur température extérieure.
o Alimentation monophasée 230 V (voir détails notice constructeur)
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o Modules comprenant vannes, circulateurs, vase d'expansion et tous accessoires de
contrbles et sécurité.

o Caractéristiques techniques du réseau Radiateur base température pour choix circulateurs,
vase d'expansion et équilibre de fonctionnement.

» Puissance totale chauffage 4.8 kW (base -13<C)
> Resistance additionnelle 3kwW

o PAC compléte avec options intégrées  marque DAIKIN ALTHERMA réf: ERLQO06CV3-
EHBHO8C3V ou modéle similaire. Documentation technique détaillée a remettre avec
I'offre.

o Cables en attentes depuis TGBT au lot Electrique :

- Module intérieur 16A
- Module extérieur 20A Courbe D
- Compteurs de consommation Chauffage intégré alaré  gulation PAC

o Une mise en service Constructeur pour extension garantie et contrdles de base et
performances est imposée. Cette mise en service sera confirmée avec un rapport
d'intervention.

DISTRIBUTIONS ENTRE MODULES

o Passage conduites frigorifique et alimentations électriques (liaison module externe vers
module interne) en fouille et traversé de mur.

CIRCUIT CHAUFFAGE.

o Liaison tubes MULTICOUCHES isolés pour connexion radiateurs passage dans l'isolant PU
projeté..

o Pose sur colliers et suspentes.

REGULATIONS

o Thermostat d'ambiance filaire en piece SECRETARIAT.

o Contréle de température retour PAC en fonction des conditions climatiques extérieures
(sonde extérieure).

o Cablage et toutes sujétions de pose soignée.

3.2 RADIATEURS

o Les radiateurs seront de type panneau acier EXPERT 6 orifices BASSE TEMPERATURE.

o L'entreprise aura en charge de choisir le modéle dans la marque proposée sur son offre en
fonction des emplacements définis, soit hauteur — largeur — épaisseur, choix soumis a
I'approbation du Maitre d'ceuvre avant approvisionnement.

o Les radiateurs seront habillés d’origine lls seront livrés couleur standard (claire) et protégés
des chocs et rayures jusqu'a livraison de I'installation. L'entrepreneur en sera responsable.
Le Maitre d'Ouvrage se réservant le droit de les refuser. (Rayures, chocs,....)

o Ces radiateurs seront équipés de robinet avec tétes a réglages thermostatiques bulbes a
tension de vapeur, bouchons pleins, té de réglage-isolement, purgeur et accessoires.
Consoles de fixations hautes et basses adaptées.

Pas de vanne thermostatique au secrétariat.
o Positions et détails puissances selon plan de principe BE.
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3.3

3.3.1

VENTILATION SIMPLE FLUX

o Groupe de ventilation type KMDT 03 IS ECOWATT. Moteurs ECM avec bloc de commande
et prises de pression pour réglage électronique de la vitesse du ventilateur en fonction des
besoins. Installation de type pression constante.

o Installation sur chaise de supportage compris sujétions de fixations. Plots anti vibratiles
o Emplacement en piéce Dégagement (voir plan BE)

o Rejet en facade compris grille @160 type AR 637 avec réduction. Manchettes souples sur
aspirations et refoulement compris piege a son .

o Régulation en pression constante avec action continue sur la vitesse du ventilateur.

o Débit d'extraction en salle de réunion suivant capteur de présence avec commande sur
ouverture registre @125 .

o Raccordements électriques et mise en fonction - réglages.

o Tous les conduits sont de classe MO et MO/M1 pour les flexibles phoniques. Tubes acier
galvanisé spiral de DN 160 a 125, raccordements compris tés, coudes et tous accessoires.

o L'ensemble du réseau sera fixé et parfaitement jointoyé. Les découpes seront soignées,
ajustées et ébavurées pour éviter tout sifflement ou bruit dans les installations.

o Cheminements en faux plafonds, soffites, gaines techniques compris sujétions de
dévoiements et interfaces avec les lots techniques électricité, courants faibles et
informatique et bien sdr faux plafond.

o Fixations par colliers tiges filetées compris lisses, équerres, et tous supports.
Percements soignés de tympans hauts de cloisons compris bandes et joints acoustiques.

o Le positionnement final des bouches de ventilation sera défini avec précision en accord avec
le Maitre d'ceuvre, ceci avant tout percement; cloison ou dalle faux plafonds. (Positions
mobilier, luminaires, détecteurs etc.)

o Zone WC
> Bouche d'extraction 30m3/h type ALIZE autoréglable simple débit.

o Zone Archive
> Bouche d'extraction C/F type : SCV60 avec manchon RDR @125 15m?3h

o Zone Salle du Consell

> Bouche d'extraction ALIZE autoréglables @125 simple débit 90m3/h
> Signal 230V donné par 1 capteur de présence type CPTA-E fixé en plafond compris
commande et registre RMME 125 OT.

o Les bouches d'entrées d'air seront de type autoréglable ISOLA 2.45/30/15 + RA + CE2A
acoustique intérieur 39 dB couleur blanche. Elles sont en pose au lot Menuiseries
Extérieures.

o Bouches d'entrées d'air selon positions et détails indiqués sur plans DCE.

INSTALLATION

o A la charge du présent lot: Raccordements, mises en place compris découpes soignées des
plaques et alimentations depuis boitiers a dispositions par le lot électricité.

o Mise en fonction, essais. Les controles des débits et détails obtenus seront transcrits sur un
feuillet attaché au poste ventilation dans le classeur DOE.
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4 ORGANISATION CHANTIER ET D.O.E .

Selon les indications du § 2.10, du présent CCTP, l'entreprise établira ses propres plans et
détails d'exécution a partir des plans DCE remis par le BE.

En fin de chantier, I'entreprise mettra a jour ses différents schémas, plan et détails selon et
en fonction des travaux réellement exécutés et constituera son D.O.E. (Dossier des
Ouvrages Exécutés) en deux exemplaires. Elle le soumettra au BE pour approbation et le
remettra au Maitre d'Ouvrage.

La remise de ce D.O.E. sera une des conditions libératoire du solde des sommes dues par
le Maitre d'Ouvrage a I'entreprise.

Lu et accepté
Visa de I'entrepreneur
(Cachet et signature)
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