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1 GENERALITES 
1.1 OBJET DE LA CONSULTATION 

Le présent CCTP,  cahier des clauses techniques particulières, a pour but de définir les travaux de  
chauffage et ventilation à exécuter dans le cadre de l'aménagement  des bureaux de  la Mairie  pour le 
compte de la Mairie de Sornay 70150, ci-après désignée  le Maître d'Ouvrage.   
 
 

1.2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
 Maître d’Ouvrage : Mairie de Sornay  5 Grande Rue 70150 SORNAY 
 
      

Maître d’œuvre : René VEZZOLI, 15 rue Louis Jobard 70100        Tél 
: 03 84 65 10 66   

 
 
 

1.3 TRAVAUX A REALISER POUR CHAQUE LOGEMENT 

 
La rénovation fait partie d'un programme EFFILOGIS,  un soin particulier devra être apporté sur 
l'étanchéité du bâtiment. Tout percement devra être  étanchéifié. 
   
 
CHAUFFAGE  

− Installation d'une PAC type Air/Eau  complète comprenant : un module hydraulique, régulation 
de chauffage et vannes d'arrêt. 

− Emetteur chauffage : Radiateurs basse température 

− Liaisons frigorifiques et alimentation électrique entre module intérieur et extérieur  

  

VENTILATION 
− Ventilation simple flux autoréglable. 

  
GENERALITES 

− Surface de planchers: 115 m²  environ.    

− Bâtiment existant.  

− Planning d'interventions mis au point par la Maîtrise d'Œuvre. 

  
Origines des prestations :   

− Attente électrique bouts de câbles chaufferie 
− Attentes électriques bouts de câbles pour groupes de Ventilation. 
− Attentes EU, APE  

 
 

1.4  DOCUMENTS DE BASE     

Documents servant à l'élaboration de la proposition de l'entreprise  soit: 
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1.4.1  DOCUMENTS REMIS PAR LE MAITRE D'ŒUVRE;  EN P RINCIPE 

♦ RPAO  -  CCAP -  Acte d'engagement (modèle) 

♦ Planning travaux  (estimatif)  

♦ Détails et renseignement, selon planning prévisionnel. Série de plans "Architecte"  RDC,   
façades et coupes,  situation et masse… . 

 

1.4.2    DOCUMENTS REMIS PAR LE BUREAU D'ETUDE FLUI DES: 

♦ Le présent Cahier des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP)  

♦ Cadre  de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire      (DPGF) 

♦ Série de plans principes  chauffage, ventilation, sanitaire  

            

2 DESCRIPTION TECHNIQUE GENERALE 
2.1  COMPOSITION DE L'OFFRE 

− Outre les pièces demandées par les documents généraux du dossier d'appel d'offres, 
l'entreprise remettra: 

− Le présent CCTP dûment accepté et signé avec le cadre du descriptif quantitatif détaillé  
complété des prix unitaires,  marques et types des matériels chiffrés. 

− La documentation et caractéristiques techniques des matériels proposés. 

− Les variantes éventuelles sont obligatoirement à chiffrer. En complément du présent 
document de base.   

− Pour remettre son offre dans les meilleures conditions, l'entreprise a le devoir de 
compléter ses informations, si elle le juge nécessaire, auprès du Maître d'Ouvrage,  du 
Maître d'œuvre, du BE, du distributeur d'énergie et des organismes de contrôle. Elle 
pourra également consulter les documents techniques relatifs aux autres corps d'état.  

− L'entreprise chargée des présents lots ne pourra se prévaloir du manque de 
renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux  ou 
d'omissions dans ses études. 

− Toutes les offres incomplètes pourront être éliminées par le Maître d'Ouvrage ou le Maître 
d'œuvre. 

− Les prix remis dans l'offre sont fermes, nets, globaux et forfaitaires. 

− En cours des travaux, le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre ont la faculté d'augmenter 
ou de réduire les prestations de l'entreprise.  Ces modifications seront chiffrées en 
application des prix unitaires figurant dans la proposition de base. 

 

2.2 PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS A RESPECTER  

 Sauf spécifications contraires, précisées au présent descriptif,  les travaux seront conformes 
aux règlements et prescriptions techniques en vigueur et notamment aux normes NF et DTU,  
au CCTG  et  CCAP: 

� Au DTU 65  et annexes  Installation chauffage plancher chauffant 
� Au DTU 68  et annexes  Ventilation et VMC 
� Au DTU 70.1                      Installation électrique 
� Au DTU 61.1 et annexes    Installations de  GAZ 
� Au DTU 60.1  et annexes      Plomberie  Sanitaire 
� Au DTU 60.31   Canalisations PVC 
� Au DTU 60.5   Canalisations cuivre 
� Normes AFNOR  NF 15 100   Installation électrique de  1ère  catégorie 
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� A l’arrêté du 4 juin 1973  concernant le comportement au feu des matériaux de 
construction. 

� Aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental Type 
� Aux décrets du 14 novembre 1962 concernant la protection des Travailleurs 

dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 
� Aux notes et consignes d’utilisation et de mise en œuvre préconisées par 

chaque Constructeur. 
� Les spécifications indiquées au présent descriptif ne sont pas limitatives . 

 
 

− L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que le respect de ces normes l’oblige 
également à suivre toutes les normes, publications de lois, décrets et circulaires en 
vigueur  au jour de l’exécution des travaux. 

− Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par 
les organismes de contrôles notamment en cas d'application de normes, textes de lois ou 
règlement de sécurité, et règles de l'Art en vigueur.  

− L'entrepreneur signalera par écrit à la remise de son offre toute remarque qu'elle jugera 
utile,  faute de quoi il ne pourra   se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible 
d'être relevée dans les pièces du marché pour justifier un défaut de fonctionnement ou 
une augmentation du prix de soumission. 

 

2.3 TRAVAUX DIVERS  ET  OBLIGATIONS  A LA CHARGE DU PRE SENT LOT. 

−  L’ensemble des travaux comprend toutes fournitures, manutentions, mise en place, 
raccordements et sujétions pour  le parfait achèvement des prestations et en particulier  
percements, fixations, fourreaux, calfeutrements, rebouchements, nettoyage du 
chantier,  tri et évacuation des gravats et déblais  

− Les grilles et aménagements de ventilations (éventuellement et selon réglementations)  

− Le passage des canalisations et tubes, fourreaux et accessoires sera fait avec soin et 
sans altération des planchers, cloisons, plafonds, huisseries et matériaux d’isolation 
thermique et phonique. 

− Réception des supports : L'entreprise doit s'assurer de la solidité et du maintien correct 
des supports  verticaux et  horizontaux mis à sa disposition avant la fixation de tout 
matériel.    

− Les plans de chantier et d'exécutions sont à la charge de l'entreprise, ainsi que toutes les 
fournitures, transport à pied d'œuvre et stockage en toute sécurité pour le chantier. 

− L'entrepreneur est responsable de ses ouvrages et fournitures jusqu'à réception des 
travaux. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour en assurer une protection 
efficace et durable.    

− Les percements, saignées, tamponnages et scellements autres que ceux réservés en 
cours de construction suivant indications figurant sur les plans remis au Maître d'œuvre 
par l'entreprise. 

− Les réservations de passages en dalles hourdées, linteaux, poutres ou poteaux  seront 
définies avant exécutions de ces ouvrages. Aucune poutre béton ou poutrelle ne sera 
affaiblie sans accord préalable écrit du BE structure.  

− L'obturation étanche après passage des canalisations, tuyauteries, gaines et câbles 
électriques, fourreaux etc.)  de tous les percements et espaces annulaires fourreaux / 
conduits.  

− La protection antirouille de toutes les parties métalliques non préalablement traitées.   

− Peinture de finition ou de repérage conventionnel des canalisations de Gaz posées en 
apparent.   
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− Raccordements électriques des nouvelles installatio ns. Les lignes d'alimentations 
seront en attentes pour la chaufferie et groupes de  ventilation simple flux. Les 
lignes de liaisons thermostats ambiances et sondes intérieures et extérieures sont 
à prévoir au présent lot. 

− Evacuation en attente EU en chaufferie    

− Avant approvisionnement matériel et démarrage des travaux, l’entrepreneur fera 
connaître au Maître d’œuvre les dispositions qui ne seraient pas conformes à la 
réglementation au moment de l’exécution des travaux.    

− L’entrepreneur contactera les services techniques du distributeur d'énergie  pour les 
installations à exécuter  et se  chargera d’obtenir en temps utile les autorisations ou 
certificats de conformité pour réalisation ou contrôle des travaux relevant de la 
compétence dédits services.  

− L'entreprise fera faire ou demandera une analyse de l'eau distribuée sur site pour 
contrôler si les installations de chauffage mises en œuvre doivent être traitées avant 
remplissage définitif et le faire savoir  (preuves à l'appui) au Maître d'ouvrage et au Maître 
d'œuvre avant  travaux. 

− L'entreprise  prendra toutes les dispositions nécessaires pour palier aux risques 
engendrés par les intempéries et gel lors de toutes les étapes de réalisation de sa 
prestation.  

− L’entreprise se mettra en rapport avec les autres entreprises pour coordination de ses 
travaux ou interfaces en liaison  avec ces différents corps d’états.    

− Les spécifications indiquées au présent descriptif ne sont pas limitatives . 
L’entrepreneur devra prévoir dans l’établissement de son projet, tout matériel, accessoires 
et main d'œuvre nécessaires pour un parfait achèvement de ses ouvrages pour un 
fonctionnement et une sécurité corrects  quand bien même elles ne seraient pas 
expressément mentionnées dans le présent CCTP,  dès lors que ces fournitures et 
travaux sont nécessaires pour une conformité aux règles de l'Art et aux normes.   

 
 

2.4 CONTROLES     ESSAIS 

  Il sera effectué pour ces installations : 
♦  Contrôle de conformité et équivalence entre les matériels et matériaux mis en œuvre pour 

les travaux et ceux prescrits  ou proposés dans l’offre (type et marque  ou  détails 
d'exécutions) 

♦ Essai d’étanchéité des circuits. Raccordements sur évacuations EU des soupapes  et 
purges basses 

♦ Essai des installations et déclenchements thermostats de sécurités.   

♦  Essais de fonctionnement des installations Chauffage et Ventilation suivant documents 
techniques COPREC 1 et 2. Les rapports d’essais COPREC 1 et 2  seront transmi s au 
Bureau de Contrôle.  Essais et réglages des systèmes ventilateurs  avec contrôle des 
débits et vitesses aux bouches.  

 

Suivant le programme  EFFILOGIS  , un PV devra être fourni avec : 

♦ la liste des bouches contrôlées 

♦ le débit théorique et le débit réel (avec mention du matériel utilisé pour la mesure) 

♦ la pression (Pa) au niveau CTA 

♦ la puissance électrique du caisson de ventilation 

♦ Rendu de mesures sur feuillets à transmettre au bureau d'études. 
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♦  Réglage des systèmes de régulations de températures et conduite chauffage en présence 
d'un Représentant du Maître d'Ouvrage.  

 

2.5 ETUDES TECHNIQUES    

  Températures :    Température extérieure de base  -13°C 
  Températures intérieures en régime établi  

• 19°C  
 
Déperditions : Les calculs de déperditions thermiques sont établis conforme à la norme EN 
12381 et  NF P 52612   (février 2005) 

 

2.6 PROPOSITION DE L’ENTREPRENEUR 

− Les propositions se rapportant à l’exécution des travaux d’installation de chauffage 
remises par l’entrepreneur doivent être établies en conformité avec les normes et 
règlements en vigueur, étant entendu qu'il s'est informé de l’ensemble des travaux, de 
leur importance, de leurs natures et qu’il a suppléé par ses connaissances 
techniques et professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans, schémas 
et descriptifs.   

− L'entreprise est censée avoir pris connaissance du plan général de coordination établi par 
le CSPS et en tenir compte pour l'élaboration de son bordereau de prix unitaires 
Aucune remarque non justifiée ne serait recevable en cours de réalisation des travaux. 

− L’Entrepreneur s’engage à mettre à la disposition du chantier la Main d’œuvre qualifiée et 
l’outillage nécessaires à la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning 
général.  Délais d'exécution. 

− Les prescriptions écrites de pose et mise en œuvre de chaque constructeur seront 
parfaitement observées. 

 

 

2.7 LIMITES DES PRESTATIONS  

  Ne sont pas inclus dans le présent lot: 
• Les alimentations électriques spécifiées au &1.3 
• Les percements quand ceux ci ont été clairement déf inis sur un plan de 

réservation remis en temps. (plan à fournir avec vé rification des réservations 
prescrites en phase DCE)  

• L'eau et l'électricité pour les essais de fonctionnement et réglages des installations. 
 
 

2.8 CHOIX DES MATERIAUX 

− Tous les matériaux, appareils, organes et accessoires divers utilisés dans les installations 
doivent être neufs et de première qualité. 

− Tous les colliers utilisés seront équipés de bagues caoutchouc phonique.  

− En cours d'exécution, aucun changement ne pourra être apporté sans autorisation du 
Maître d'œuvre ou du BE. 

− Les frais résultant de changements non autorisés ainsi que tout travail supplémentaire 
exécuté sans ordre écrit resteront à la charge entière de l'entreprise.  

− Préalablement à l'installation, un document Fiches Produits  sera remis  à l'agrément du 
Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et du BE,  qui le cas échéant, confirmeront leur 
accord par écrit.  
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− La préparation de ce cahier sera à la charge de l'entreprise désignée qui précisera la 
marque et l'origine de chaque élément.  

− L'entreprise doit être assurée de l'approvisionnement en temps utile de tous les matériaux 
et fournitures nécessaires à l'avancement régulier du chantier.  Aucune carence de 
livraison des fournisseurs ne pourra être évoquée pour excuser un  retard sur les dates 
prescrites au planning. 

− L'Entreprise est tenue de fournir du matériel conforme aux normes NF et aux exigences 
des directives européennes; (rendements, essais, contrôles, agréments, avis 
techniques….)  

2.9 MISE EN OEUVRE 

− La mise en œuvre du matériel sera faite avec le plus grand soin et selon les règles de 
l'Art, tant pour assurer une réalisation correcte des installations que pour éviter toute 
détérioration aux ouvrages précédemment exécutés.  

− Les interventions sur chantier se feront en liaison avec les entrepreneurs chargés des 
autres corps d'état afin de respecter le programme d'avancement de chacun. 

− L'entreprise s'assurera de la bonne exécution des réservations prévues sur plans. Il 
appartient à l'entreprise d'attirer en temps utile l'attention du Maître d'œuvre sur les 
répercutions que peuvent avoir certains travaux sur la marche générale   
du chantier  et de signaler, le cas échéant, les modifications qu'il conviendrait d'apporter 
aux dispositions arrêtées par les autres corps d'état. 

− Les erreurs ou imprécisions des plans ou les non concordances du devis descriptif ou 
quantitatif devront être signalées au plus tôt à la Maîtrise d'œuvre qui fera s'il y a lieu les 
rectificatifs nécessaires.   

 
 
 

2.10 PLANS DE CHANTIER  ET DES OUVRAGES EXECUTES 

  Plans de chantier   
   Dans un délai de 45 jours calendaires, après réception de l'ordre de service ou de la 

signature du marché, l'entreprise sera tenue de présenter une série complète de ses plans 
de chantier à l'approbation du BE et du  Maître d'œuvre ; ensemble comprenant les 
indications de passages des canalisations,  fourreaux,  encombrement collecteurs, 
réservations passage et encombrement de gaines VMC (position de plafonds ou coffrages) 
encombrement collecteurs de distributions et toutes sujétions ou renseignements 
susceptibles de discutions ou  d'aménagements avec les autres corps d'état. 

 
  Plans de récolement et dossier des ouvrages exécuté s. 
      En fin d'exécution des travaux, à la visite des opérations préalables à la réception des    

travaux, l'entreprise remettra  un  Dossier d'Ouvrages Exécutés  (DOE)  comprenant: 
• Les plans définitifs mis à jours des installations telles qu'exécutées,  Mis à jour par 

BE après indications par écrit des  modifications et détails matériels mis en œuvre. 
• Les notices complètes des appareils installés,  modes d'emplois,  détails 

techniques, conduites.  
• Certificat de conformité local chaudière  
• Certificats d'essais et réglages des systèmes de ventilations mécaniques.  
• Les certificats CE de tous les matériels employés.  
• Les documents autres demandés par le Bureau de contrôle. 
•  Notice et périodicité d'entretien et de contrôles à exécuter par le Maître d'Ouvrage 

pour une bonne pérennité  des matériels et appareils                          
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2.11 CONTROLES ET RECEPTION 

− La réception des travaux sera exécutée par le Maître d'Ouvrage suivant les conditions 
définies dans le CCAP 

− L'entrepreneur  est tenu de procéder aux essais et vérifications de bon fonctionnement 
afin de parfaire les réglages et équilibrages de débits,  d'ajuster les courbes de 
fonctionnements  (Pompes)  et préréglages des régulateurs et  collecteurs.    

− Ventilation,  mesure des débits de chaque bouche av ec PV comprenant: 

• la liste des bouches contrôlées 
• le débit théorique et le débit réel avec mention du matériel utilisé pour le contrôle 
• la puissance électrique du caisson de ventilation 

 
− Le Maître d'Ouvrage prendra à sa charge la fourniture des consommables nécessaires 

pour les essais. L'ensemble des essais et contrôles de fonctionnement sera exécuté aux 
frais de l'entreprise et sous sa responsabilité. 

− Les défectuosités ou malfaçons qui se révèleraient en cours d'essais, seraient 
immédiatement réparées par l'entrepreneur et suivant leur importance, tout ou partie de la 
série d'essais correspondants seraient recommencés aux frais de l'entrepreneur. 

 
 

2.12 HYGIENE ET SECURITE 

− Toutes dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs 
devront être respectées par  

− L'entrepreneur.  Locaux d'hygiène de personnel,  signalisations, protections collectives et 
individuelles, Stockage, évacuation et traitements de tous les déchets,  emballages 
chutes etc.  

 
 

2.13 GARANTIES 

− En complément aux spécifications fixées par le CCAP, l'entrepreneur garantit le Maître 
d'Ouvrage contre tout défaut de fonctionnement pendant une période minimale de 12 
mois à compter de la date d'effet de la réception des ouvrages.  

− Pendant ce délai, l'entreprise est tenue de remplacer ou de réparer à se frais tous les 
éléments reconnus défectueux. 

− Elle prendra à sa charge les raccords consécutifs des autres corps d'état. 

− La garantie ne s'applique pas aux détériorations provenant d'une usure normale, de 
négligence, de défaut d'entretien ou de surveillance ou d'utilisation défectueuse des 
matériels. 

 

2.14 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE 

− Pour l'exécution du présent chantier, l'entreprise adjudicataire devra posséder la 
qualification   5311  Installations thermiques  (technicité courante).   

− En l'absence de qualification, l'entreprise pourra présenter des références ou certificats 
pour des travaux similaires. 
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2.15 DELAI D'EXECUTION 

  Se reporter  au CCAP  
 
 

2.16 CONDITIONS 

  Se reporter  au CCAP  
 
 
 

2.17 DECOMPOSITION DETAILLEE DU PRIX FORFAITAIRE 

− L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer de la cohérence de sa 
proposition pour un parfait achèvement de ses ouvrages sachant que le cadre du 
bordereau quantitatif estimatif n'est en rien limitatif et qu'il ne peut se déroger d'aucune 
manière aux règles de l'Art. 

− Toute anomalie ou erreur résultant de fautes de dactylographie ou autre,  détails sur 
dessin ou schéma devront être signalées au plus tôt au BE. 

− Les types et marques exacts du matériel proposé devront être précisés dans l'offre. 

 
 

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
− Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en 

référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur 
aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires 
devra clairement le préciser lors de la remise de l'offre et devra fournir en même temps, 
les fiches techniques des produits proposés pour justifier de leur équivalence. Tout 
produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une 
assurance ne pourra être retenu. 

− L'Entreprise chargée du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de 
renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux, 
d'omissions au DPGF ou manques dans son étude. 

 

 

3.1 CHAUFFERIE  

3.1.1 DEMONTAGE 

ο Démontage des appareillages existants (chaufferie, radiateurs, ventilation), tuyauterie, cuve 
à fuel et évacuation en décharge public. 

 

ECHANGEUR  THERMODYNAMIQUE  

ο Echangeur thermodynamique Air/Eau de puissance nominale calorifique d’environ 5.21 kW  

(-7°C/+45°C)  COP 2,18 

ο Module externe  placé sur dalle béton (lot maçonnerie ) voir plan BE 

ο Module interne  dans pièce Dégagement. (voir plan BE) 

ο Tableau de commande sur module, avec régulation loi d'eau sur température extérieure.   

ο Alimentation monophasée 230 V (voir détails notice constructeur)   
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ο Modules comprenant vannes, circulateurs, vase d'expansion et tous accessoires de 
contrôles et sécurité.  

ο Caractéristiques techniques du réseau Radiateur base température  pour choix circulateurs, 
vase d'expansion et équilibre de fonctionnement.   

� Puissance totale chauffage 4.8 kW   (base -13°C) 
� Resistance additionnelle 3kW  

   
ο PAC complète avec options intégrées  marque DAIKIN ALTHERMA  réf: ERLQ006CV3-

EHBH08C3V ou modèle similaire. Documentation technique détaillée à remettre avec 
l'offre. 

ο Câbles en attentes depuis TGBT au lot Electrique : 

− Module intérieur  16A 
− Module extérieur  20A  Courbe D 
− Compteurs de consommation Chauffage intégré à la ré gulation PAC 

ο Une mise en service Constructeur pour extension garantie et contrôles de base et 
performances est imposée.  Cette mise en service sera confirmée avec un  rapport 
d'intervention. 

 

DISTRIBUTIONS ENTRE MODULES 

ο Passage conduites frigorifique et alimentations électriques (liaison module externe vers 
module interne) en fouille et traversé de mur. 

 

CIRCUIT CHAUFFAGE. 

ο Liaison tubes MULTICOUCHES isolés  pour connexion radiateurs passage dans l'isolant PU 
projeté.. 

ο Pose sur colliers et suspentes. 

 

REGULATIONS  

ο Thermostat d'ambiance filaire en pièce SECRETARIAT. 

ο Contrôle de température retour PAC en fonction des conditions climatiques extérieures 
(sonde extérieure). 

ο Câblage et toutes sujétions de pose soignée.   

 

 

3.2 RADIATEURS 

ο Les radiateurs seront de type panneau acier EXPERT 6 orifices BASSE TEMPERATURE. 

ο L'entreprise aura en charge de choisir le modèle dans la marque proposée sur son offre en 
fonction des emplacements définis, soit  hauteur – largeur – épaisseur, choix soumis à 
l'approbation du Maître d'œuvre avant approvisionnement.  

ο Les radiateurs seront  habillés d’origine Ils seront livrés couleur standard (claire)  et protégés 
des chocs et rayures jusqu'à  livraison de l’installation. L’entrepreneur en sera responsable.    
Le Maître d'Ouvrage se réservant le droit de les refuser.  (Rayures, chocs,....) 

ο Ces radiateurs seront équipés de robinet avec têtes à réglages thermostatiques bulbes à 
tension de vapeur, bouchons pleins, té de réglage-isolement, purgeur et accessoires. 
Consoles de fixations hautes et basses adaptées. 

Pas de vanne thermostatique au secrétariat. 

ο Positions et détails puissances selon plan de principe  BE. 
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3.3   VENTILATION  SIMPLE FLUX   

ο Groupe de ventilation type KMDT 03 IS ECOWATT. Moteurs ECM avec bloc de commande 
et prises de pression pour réglage électronique de la vitesse du ventilateur en fonction des 
besoins. Installation de type pression constante.   

ο Installation sur chaise de supportage compris sujétions de fixations.  Plots anti vibratiles 

ο Emplacement en pièce Dégagement (voir plan BE)  

ο Rejet en façade compris grille Ø160 type AR 637 avec réduction. Manchettes souples sur 
aspirations et refoulement compris piège à son . 

ο Régulation en pression constante avec action continue sur la vitesse du ventilateur. 

ο Débit d'extraction en salle de réunion suivant capteur de présence avec commande sur 
ouverture registre Ø125 . 

ο  Raccordements électriques et mise en fonction - réglages.   

ο Tous les conduits sont de classe M0 et M0/M1 pour les flexibles phoniques.  Tubes acier 
galvanisé spiral de DN 160 à 125, raccordements compris tés, coudes et tous accessoires. 

ο L'ensemble du réseau sera fixé et parfaitement jointoyé.  Les découpes seront soignées, 
ajustées et ébavurées pour éviter tout sifflement ou bruit dans les installations. 

ο Cheminements en faux plafonds, soffites, gaines techniques compris sujétions de 
dévoiements et interfaces avec les lots techniques électricité, courants faibles et 
informatique et bien sûr faux plafond. 

ο Fixations par colliers tiges filetées compris lisses, équerres, et tous supports.   
Percements soignés de tympans hauts de cloisons compris bandes et joints acoustiques. 

ο Le positionnement final des bouches de ventilation sera défini avec précision en accord avec 
le Maître d'œuvre, ceci avant tout percement; cloison ou dalle faux plafonds.  (Positions 
mobilier, luminaires,  détecteurs etc.)  

ο Zone WC  

� Bouche d'extraction 30m³/h type ALIZE autoréglable  simple débit. 
 

ο Zone Archive   

� Bouche d'extraction C/F  type : SCV60  avec manchon RDR Ø125  15m³/h  
 

ο Zone Salle du Conseil 

� Bouche d'extraction ALIZE autoréglables Ø125 simple débit 90m³/h  
� Signal 230V donné par 1 capteur de présence type CPTA-E fixé en plafond compris 

commande et registre RMME 125 OT. 
 

ο Les bouches d'entrées d'air seront de type autoréglable ISOLA 2.45/30/15  + RA + CE2A  
acoustique intérieur 39 dB couleur blanche. Elles sont en pose au lot  Menuiseries 
Extérieures.  

ο Bouches d'entrées d'air selon positions et détails indiqués sur plans DCE.  

 
 

3.3.1 INSTALLATION 

ο A la charge du présent lot: Raccordements, mises en place compris découpes soignées des 
plaques et alimentations depuis boîtiers à dispositions par le lot électricité.  

ο Mise en fonction, essais. Les contrôles des débits et détails obtenus seront transcrits sur un 
feuillet attaché au poste ventilation dans le classeur DOE. 
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4 ORGANISATION CHANTIER ET D.O.E . 
Selon les indications du § 2.10, du présent CCTP, l'entreprise établira ses propres plans et 
détails d'exécution à partir des plans DCE remis par le BE.  
En fin de chantier, l'entreprise mettra à jour ses différents schémas,  plan et détails selon et 
en fonction des travaux réellement exécutés et constituera son D.O.E. (Dossier des 
Ouvrages Exécutés)  en deux exemplaires.  Elle le soumettra au BE pour approbation et le 
remettra au Maître d'Ouvrage. 
La remise de ce D.O.E. sera une des conditions libératoire du solde des sommes dues par 
le Maître d'Ouvrage à l'entreprise. 

 
 
      Lu et accepté 
       Visa de l’entrepreneur 
       (Cachet et signature) 
 
 
 


